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CIRCULAR ACLARATORIA CON CONSULTA N° 2

CONSULTA 1: Solicitamos aclaracion respecto a la fecha de pago

RESPUESTA 1:

En PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES - articulo 82.1
Pagos de los certificados se menciona lo siguiente: "El
Organismo Ejecutor abonara los certificados dentro de
los veinticinco (25) dias habiles"

En PLIEGO DE CLAUSULAS ESPECIALES - ANEXO I -
REDETERMINACION DEL PRECIO DEL CONTRATO -
Formula de Redeterminacion de Precios Aplicable al
Contrato se especifica el siguiente valor de "m = 60",
siendo n = Los dias que fija cada Contrato como plazo de
pago de cada certificado.

Por favor aclarar la fecha de pago de certificados, y el

valor que corresponde a la formula polinémica.

Con relacion a la fecha de pago de los certificados deberdn
tener en cuenta que los mismos se pagaran de acuerdo a lo
establecido en el Articulo 82: Pagos. 82.1. Pagos de los
certificados “{...) El Organismo Ejecutor abonara los
certificados dentro de los veinticinco (25) dias habiles
de haberlos recibido segun lo establecido en el articulo
79 y el parrafo inmediato precedente. (...)” del Pliego de
Clausulas Generales.

Por otro lado, el valor “n=60” solo se utilizara a los fines de
calcular el Fri en la Formula de Redeterminacién de Precios.
Por ultimo, cabe aclarar que el propio Pliego de Cldausulas
Especiales (P.C.E.) dispone que “Las siguientes Cldausulas
Especiales (P.C.E.) complementan o modifican las
disposiciones de las Clausulas Generales (P.C.G.). En caso de
conflicto, las disposiciones aqui contenidas prevalecerdn

sobre las de las P.C.G.”.



MUNICIPALIDA
Fragata 25

D DE RADA TILLY
de Mayo N° 94

9001 - RADATILLY - CHUBUT

CONSULTA 2:

RESPUESTA 2:

1. Algunas prestadoras de servicios nos indican que
antes de pavimentar se debe realizar el recambio de
conexiones. Este punto no se encuentra contemplado
dentro del alcance de la obra. ¢El recambio de
conexiones lo realizara la Municipalidad con un contrato
aparte? ¢O se realizaran adicionales a la obra una vez
contratada? Estas tareas impactan en el plazo de obra en
caso de que no estén subsanadas antes de iniciar los
trabajos.

2. Las prestadoras de gas y agua no indican profundidad
de tapada de las caiierias, por lo cual es imposible tener
en cuenta el corrimiento de una interferencia. Ademas
es informacion que no nos brindan en ésta etapa porque
ain no somos una empresa con contrato, al estar en
etapa licitatoria. ¢Como se procedera en el caso en que
se encuentre una red y se deba trasladar o profundizar?

Sera considerado como un adicional?

1. Este Municipio realizé oportunamente las consultas a los
entes prestadores de cada uno de los servicios, no
informandose de trabajos pendientes. En el Presupuesto de la
presente Licitacion Publica no se contempla ningtn item de

recambio de conexiones domiciliarias.

2. Los interesados en presentar una propuesta en la
presente Licitacion Publica deben requerir a los entes
prestadores de servicio la informacién de las redes existentes
en cada uno de los sectores incluidos en la presente
Licitacion. Si en el transcurso de la ejecuciéon de la obra se
presenta algun tipo de interferencia no contemplada en el

proyecto el Contratista deberd resolverla a su exclusivo cargo.



