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ARTÍCULO 1. OBJETO 

La presente licitación tiene por objeto la ejecución de tres tareas principales en la localidad de Rada 
Tilly, provincia de Chubut: la refuncionalización y revamping de los equipos instalados en las cinco 
Estaciones Elevadoras ubicadas a lo largo de la localidad; la rehabilitación y ampliación de la Planta 
de Tratamiento de Efluentes Cloacales; y la ejecución de la descarga  de excedentes al mar. 

El contratista tendrá a su cargo la ejecución del proyecto ejecutivo de la totalidad de la obra, y de 
todas las tareas necesarias para la rehabilitación y revamping del sistema de tratamiento cloacal 
actual, la construcción de la ampliación de la planta de tratamiento existente, y la ejecución de un 
conducto de impulsión para derivar al mar el excedente del volumen de agua tratada. 

ARTÍCULO 2. ESTACIONES ELEVADORAS 

La localidad de Rada Tilly posee cinco estaciones de bombeo operando motivo de impulsar los 
efluentes recolectados a la planta de tratamiento.  

En las mismas se realizarán tareas de revamping (renovación de bombas y elementos de izaje y 
accesorios de operación) según el estado de deterioro en el que se encuentra cada una. 

No se plantea remodelación de las obras civiles de las estaciones, salvo la EBG4 

Ubicación - Implantación 

Ver planos P0158-PL-801-A Cuencas y P1058-PL-802-A-Estaciones de Bombeo en Calle. 

Las estaciones se ubican en: 

1. Cámara de impulsión principal: Avenida Segui y Calle Combate Naval de Monte Santiago.
2. Cámara de impulsión "Espora": Avenida Armada Argentinca y Calle Tomas Espora.
3. Cámara de impulsión "25 de Mayo": Avenida Piedrabuena y Calle Fragata 25 de Mayo.
4. Cámara de impulsión "Natatorio": Avenida Piedrabuena y Calle Comodoro Rivadavia.
5. Cámara de impulsión "IN": Avenida Armada Argentina y Calle Comodoro Rivadavia.

Caudales de Diseño 

Sección 2.01  Estación principal  

Situación actual: posee dos bombas operativas + 1 bomba stand by 

Tareas a ejecutar: 
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 Renovación de electrobombas KSB
o AMAREX KRT E - 100-253 n=1450 rpm
o Diámetro impulsor 225

 Renovación de válvulas de retención DN 250 mm

 Cambio de los sistemas de izaje

 Cambio de tapas de cámaras humeda

 Reparación cierre perimetral olímpico

 Renovación elementos de protección y comando tablero eléctrico

Sección 2.02  Estación "espora"  

Situación actual: una bomba en operación y otra en stand-by; posee un tablero de comando y control 
instalado provisoriamente para el comando de una sola electrobomba. 

Tareas requeridas: 

 Renovación electrobombas KSB
o AMAREX N F 50-170 n=2900rpm
o Impulsor F
o Diámetro impulsor 107

 Reemplazo válvulas esclusas y de retención DN 150 mm

 Cambio sistema de izaje

 Provisión y montaje nuevo tablero eléctrico de comando y control

Sección 2.03  Estación "25 de mayo"  

Situación actual: dos electrobombas una operativa + 1 stand-by;  posee un tablero de comando y 
control instalado nuevo. 

Tareas requeridas: 

 Renovación electrobombas KSB
o AMAREX N F 65-217/2p - n=2900 rpm
o Diámetro impulsor 180

 Reemplazo válvulas esclusas y de retención DN 150 mm

 Cambio sistema de izaje

Sección 2.04  Estación "natatorio"  

Situación actual: posee una sola electrobomba y su respectivo tablero de comando y control 

Tareas requeridas: 

 Renovación electrobomba existente  e instalación de una electrobomba de stand-by: KSB
o AMAREX N F 50-170 n=2900rpm
o Impulsor F
o Diámetro impulsor 90

 Provisión e instalación de válvulas de retención y esclusa DN 80 mm

 Provisión y montaje sistema de izaje

 Nuevo tablero eléctrico de comando y control

Sección 2.05  Estación "in"  

Situación actual: posee una sola electrobomba y su respectivo tablero de comando y control 
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Tareas requeridas: 

 Renovación electrobomba existente e instalación de electrobomba en stand-by:  KSB
o AMAREX N F 50-170 n=2900rpm
o Impulsor F
o Diámetro impulsor 80

 Provisión e instalación de válvulas de retención y esclusa DN 80 mm

 Provisión y montaje sistema de izaje

 Nuevo tablero eléctrico de comando y control

ARTÍCULO 3. PLANTA DE TRATAMIENTO 

Sección 3.01  Descripción general  

La obra completa (módulo existente y módulo nuevo a construir) estará conformada por una estación 
de bombeo a la que llegan los efluentes de las redes colectoras; tren de entrada para efectuar un 
pretratamiento; una etapa biológica compuesta por dos tanques de aireación, cuatro sedimentadores 
secundarios y dos estaciones de bombeo y recirculación; una etapa de pulido mediante filtros 
rotativos y desinfección final mediante hipoclorito. 

El líquido tratado será bombeado a tanques de reserva, localizados tanto en la zona Norte como en la 
zona Sur de la ciudad, para abastecer a la red riego existente. Los excedentes del riego serán 
descargados al mar mediante una cañería de impulsión. 

Los barros en exceso originados en la etapa de sedimentación, serán impulsados hacia el espesador 
existente y desde allí hasta un filtro de bandas para su deshidratación. Se ha previsto un sector de 
playas de secado  como alternativa al filtro de bandas. 

Se prevé que la planta actual se mantenga en operación durante la construcción de la obra. 

Sección 3.02  Parámetros de diseño 

Se definen los caudales medio, máximo y mínimo diarios, y máximo y mínimo horarios de diseño. 
Además, se indican los parámetros que controlan los procesos en las unidades de tratamiento.  

Sección 3.03  Estación elevadora 

Se pone en funcionamiento una estación de elevadora a cámara seca. Para ello, se aprovecha la 
estación existente como cámara húmeda y se construye una nueva cámara seca. En la misma, se 

Población al Final de Periodo de Diseño 20640 hab

Caudal Medio Diario (Qc) 5779.20 m3/dia

66.89 l/s

Caudal Máximo Diario (Qd) 7512.96 m3/dia

86.96 l/s

Caudal Máximo Horario (Qe) 11269.44 m3/dia

130.43 l/s

Concentración Media 200 mg DBO/l

1115 kg DBO/dia

Sólidos Suspendidos Totales (SST) 160 mg/l

Carga bacteriológica 6.25E+07 NMP/100 mm

Huevos de Helmintos 20 huevos/l

DATOS BÁSICOS DE DISEÑO A CONSIDERAR
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provee 3 bombas (funcionamiento 2+1) Grundfos modelo SE1.110.200.100.4.52M.H.N.51D de 12 kW 
de potencia cada una. 

La función de esta unidad es elevar el líquido proveniente del sistema de recolección cloacal de la 
ciudad hacia la cámara de carga a la entrada del sistema de pretratamiento de la planta. 

Sección 3.04  Pretratamiento 

El sistema de pretratamiento consistirá en un tren de entrada constituido por: 

 Cámara de carga: debe permitir el escurrimiento del líquido por gravedad.

 Desarenadores ciclónicos (2): Tipo Vortex o similar, de diámetro 1,80 m y potencia 0,75 kW.

 Tamiz rotativo: diámetro 1,20 m y apertura de malla de 2 mm. El tamiz deberá estar ubicado en
forma elevada y el tornillo deberá descargar sobre un contenedor. Modelo Ro1200/2 o similar,
potencia 1,5 kW.

 Reja fina mecánica de limpieza manual con canasto: inclinación de 75°, paso entre barras de
20 mm y espesor 8 mm.

 Lavador – Clasificador de Arenas: RoSF4 o similar, en correspondencia con el desarenador
seleccionado.

Sección 3.05  Cámara partidora existente CP1  

La cámara partidora número 1 (CP1) deberá refuncionalizarse para el funcionamiento de la planta 
ampliada, siendo la encargada de recibir el caudal del tren de entrada y derivarlo hacia las cámaras de 
aireación, y a su vez, recibir el caudal de recirculación de lodos para igual derivación. Deberá proveerse 
de vertederos de chapa para erogar el caudal correspondiente. Las cañerías de ingreso es de DN 16” y 
salida de la cámara serán DN 300 mm. 

Sección 3.06  Sistema de aireación 

Se construirá una nueva cámara de aireación de dimensiones similares a la existente (72m x 18m en 
superficie, altura de líquido 3,75m, volumen útil 2335 m3), incluyendo las tareas de excavación, relleno 
con suelo seleccionado, terraplenamiento y revestimiento con losa de H°A° de 0,25 m. 

Se deberá proveer de cuatro nuevos aireadores flotantes de 25 HP cada uno. Los mismos serán los 
responsables de entregar el aire necesario para la depuración biológica en la cámara. 

También se incluye la provisión y montaje de cañerías de ingreso, cañerías de egreso (DN 300 mm), 
vertederos de salida y empalme a cámara de reunión número 1 (CR1), provisión y montaje de baranda 
perimetral. 

Sección 3.07  Cámara partidora existente CP2 

Se prevee la refuncionalización de la cámara existente, esta cámara distribuye los líquidos 
provenientes de las  cámaras de aireación. La distribución se realiza mediante compuertas vertedero. 

Sección 3.08  Sedimentación secundaria  

Se construirá dos sedimentadores de 12,50 m de diámetro y altura en la zona cilíndrica de 3.70 m. Los 
trabajos incluyen la provisión e instalación de barredores de fondo y superficie, sistema de recolección 
de espumas, instalación de cañerías de ingreso DN 200 mm y egreso de líquido clarificado DN 150 
mm, y las cañerías de purga de barros DN 200 mm; provisión y montaje de barandas perimetrales. 

Sección 3.09  Recirculación de lodos 
Se construirá una nueva estación de recirculación de lodos, las cuales impulsara los lodos al 
espesador existente o a la cámara CP1. La cañería de impulsión se refuncionalizará la existente en el 
cuerpo de terraplén. 
Se instalarán dos bombas (una en operación + una en reserva) Marca Grundfos Mod. 
SE2.125.300.110.6.52E.H.N.51D de 12,8 Kw, para un caudal de bombeo de 152 l/s. 
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Sección 3.10  Filtración - Desinfección 

3.10.1  Filtración 

Se incorpora una etapa de pulido con micro tamices del tipo discos rotativos con una malla de pasaje 
de 10 micrones y capacidad de filtrado de 120 m

3
/h. Se deben instalar dos filtros marca Huber modelo 

RoDics 4 o calidad equivalente.  

El proceso utiliza para agua de lavado el filtrado del propio sistema. El agua de contralavado es 
recirculada a la cabecera de la planta de tratamiento. 

3.10.2  Desinfección 

El líquido tratado será desinfectado con hipoclorito de sodio en la cámara de contacto existente con 
un tiempo de 30 min.  

Sección 3.11  Tratamiento de lodos 

3.11.1  Espesador de barros 

Se refuncionalizará el espesador existente, se realizarán tareas de renovación de vertederos, motor 
eléctrico del barredor de fondo, compuertas. 

3.11.2  Secado de barros 

En el actual local de filtro de bandas se instalará un nuevo equipo con capacidad para los barros 
provenientes de los cuatro sedimentadores, del cual se obtendrá un material sólido apto para ser 
dispuesto en la playa de secado o se enviará a relleno sanitario. La capacidad del filtro de bandas será 
de 2 a 6 m3/h.  

3.11.3  Playas de Secado 

Se construirán dos playas de secado para los lodos espesados. Las mismas se utilizarán cuando el 
filtro banda esté fuera de servicio o las condiciones climáticas permitan su uso: epóca de verano. 

Sección 3.12  Obras complementarias 

Se deberá ejecutar las siguientes tareas: 

 Sistema eléctrico y de fuerza motriz: Dimensionado e instalación de tablero general de fuerza
motriz, incluyendo conductores de alimentación desde transformador, tableros de alimentación y 
comando para todas las unidades de la Planta y conductores desde el tablero general, más revisión 
y adecuación (si fuera necesario) de un grupo electrógeno para cubrir emergencias.  

 Iluminación general de la Planta: Dimensionado e instalación de sistema de iluminación para toda
la Planta. 

 Instrumentación y control: Provisión e instalación de instrumentos de medición de variables de
proceso, ph, Oxígeno Disuelto, TOC, caudalímetros y un sistema SCADA para visualización y control 
de variables, niveles, incluyendo RTU y cableados de interconexión. 

 Telesupervisión: Provisión e instalación de sistema de telesupervisión.

 Red de agua de lavado de unidades: Dimensionado, provisión e instalación de red de agua para
lavado de instalaciones existentes y a construir.
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ARTÍCULO 4. REÚSO - DISPOSICIÓN FINAL - EBR 

El líquido tratado se empleará para riego en la localidad. Se ha previsto que el excedente se 
descargará al mar. Para ello se construirá una estación de bombeo para reúso (EBR) con diferentes 
cámaras y equipos para cumplir las siguientes prestaciones: 

 Impulsión Norte: 2 bombas (1+1) Grundfos Modelo NB 80-250/220 AS-F2-A-E-BAQE de 45 kW
de potencia.

 Impulsión Sur: 2 bombas (1+1) Grundfos Modelo NB 80-160/177 A-F2-A-E-BAQE de 30 kW de
potencia.

 Descarga al mar: 3 bombas (2+1) Grundfos Modelo NB 80-200/222 A-F2-A-E-BAQE de 55 kW
de potencia.

 Llenado de camiones: 1 bomba Grundfos Modelo NB 100-200/195 A-F2-A-E-BAQE de 5.5 kW
de potencia.

También es necesario materializar la obra de descarga en la playa, de modo que el líquido descargue 
por debajo de la línea de marea. 




