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ARTICULO 1. OBJETO

La presente licitacién tiene por objeto la ejecucidn de tres tareas principales en la localidad de Rada
Tilly, provincia de Chubut: la refuncionalizacién y revamping de los equipos instalados en las cinco
Estaciones Elevadoras ubicadas a lo largo de la localidad; la rehabilitacion y ampliacion de la Planta
de Tratamiento de Efluentes Cloacales; y la ejecucién de la descarga de excedentes al mar.

El contratista tendra a su cargo la ejecucién del proyecto ejecutivo de la totalidad de la obra, y de
todas las tareas necesarias para la rehabilitacion y revamping del sistema de tratamiento cloacal
actual, la construccion de la ampliacién de la planta de tratamiento existente, y la ejecuciéon de un
conducto de impulsion para derivar al mar el excedente del volumen de agua tratada.

ARTICULO 2. ESTACIONES ELEVADORAS

La localidad de Rada Tilly posee cinco estaciones de bombeo operando motivo de impulsar los
efluentes recolectados a la planta de tratamiento.

En las mismas se realizaran tareas de revamping (renovacion de bombas y elementos de izaje y
accesorios de operacion) segun el estado de deterioro en el que se encuentra cada una.

No se plantea remodelacién de las obras civiles de las estaciones, salvo la EBG4
Ubicacion - Implantacion

Ver planos P0158-PL-801-A Cuencas y P1058-PL-802-A-Estaciones de Bombeo en Calle.
Las estaciones se ubican en:

1. Camara de impulsién principal: Avenida Segui y Calle Combate Naval de Monte Santiago.
2. Camara de impulsion "Espora”: Avenida Armada Argentinca y Calle Tomas Espora.

3. Camara de impulsion "25 de Mayo": Avenida Piedrabuena y Calle Fragata 25 de Mayo.

4. Camara de impulsion "Natatorio”: Avenida Piedrabuena y Calle Comodoro Rivadavia.

5. Camara de impulsién "IN": Avenida Armada Argentina y Calle Comodoro Rivadavia.

Caudales de Diseio

Caudal Caudal horario max
ESTACION ELEVADORA Habitantes
diario max Afio 2028
ID Ubicacién Cuenca Area[m2] Lotes seglin ha m3/dia m3/hora Ifs
EB1 Av. Armada Argentina esq Espora Azul 188106 137 682 267 19 526
EBSINN Av. A. Argentina esq. C. Rivadavia Magenta 148737 129 539 211 15 4,16
EB2 Celeste 141992 114 515 202 14 3,97
EB2 Av.TC Piedra Buenae 5Q. C.Rivadavia +EB5 290729 243 1055 413 29 8,13
EB3 pardial Verde 347319 335 1260 494 35 9,72
EB3 Av.TC Piedra Buena esq.F. 25 de Mayo +ER2 638048 578 2314 907 64 17,85
Rojo 1 1431938 1757 51594 2036 144 40,06
Rojo 2 794278 808 2881 1129 30 22,22
EBG4 Av. Coronel Francisco Segui 2226216 2605 8075 3165 224 62,28

Seccion 2.01 Estacion principal
Situacién actual: posee dos bombas operativas + 1 bomba stand by

Tareas a ejecutar:
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Renovacion de electrobombas KSB
o AMAREXKRT E - 100-253 n=1450 rpm
o Diametro impulsor 225
Renovacion de valvulas de retencion DN 250 mm
Cambio de los sistemas de izaje
Cambio de tapas de camaras humeda
Reparacion cierre perimetral olimpico
Renovacion elementos de proteccion y comando tablero eléctrico

Seccion 2.02 Estacion "espora”

Situacion actual: una bomba en operacion y otra en stand-by; posee un tablero de comando y control
instalado provisoriamente para el comando de una sola electrobomba.

Tareas requeridas:

e Renovacion electrobombas KSB
o AMAREX N F 50-170 n=2900rpm
o Impulsor F
o Diametro impulsor 107
e Reemplazo valvulas esclusas y de retencion DN 150 mm
e Cambio sistema de izaje
e Provisién y montaje nuevo tablero eléctrico de comando y control

Seccion 2.03 Estacion "25 de mayo”

Situacién actual: dos electrobombas una operativa + 1 stand-by; posee un tablero de comando y
control instalado nuevo.

Tareas requeridas:

e Renovacion electrobombas KSB

o AMAREXN F 65-217/2p - n=2900 rpm

o Diametro impulsor 180
e Reemplazo valvulas esclusas y de retencion DN 150 mm
e Cambio sistema de izaje

Seccion 2.04 Estacion "natatorio”
Situacién actual: posee una sola electrobomba y su respectivo tablero de comando y control

Tareas requeridas:

e Renovacidn electrobomba existente e instalacion de una electrobomba de stand-by: KSB
o AMAREX N F 50-170 n=2900rpm
o Impulsor F
o Didmetro impulsor 90

e Provision e instalacion de valvulas de retencién y esclusa DN 80 mm

e Provision y montaje sistema de izaje

e Nuevo tablero eléctrico de comando y control

Seccion 2.05 Estacion "in"
Situacion actual: posee una sola electrobomba y su respectivo tablero de comando y control
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Tareas requeridas:

e Renovacion electrobomba existente e instalacion de electrobomba en stand-by: KSB
o AMAREXN F 50-170 n=2900rpm
o Impulsor F
o Diametro impulsor 80

e Provision e instalacién de valvulas de retencion y esclusa DN 80 mm

e Provision y montaje sistema de izaje

e Nuevo tablero eléctrico de comando y control

ARTICULO 3. PLANTA DE TRATAMIENTO
Seccion 3.01 Descripcion general

La obra completa (mddulo existente y médulo nuevo a construir) estard conformada por una estacion
de bombeo a la que llegan los efluentes de las redes colectoras; tren de entrada para efectuar un
pretratamiento; una etapa biolégica compuesta por dos tanques de aireacion, cuatro sedimentadores
secundarios y dos estaciones de bombeo y recirculacién; una etapa de pulido mediante filtros
rotativos y desinfeccidn final mediante hipoclorito.

El liquido tratado sera bombeado a tanques de reserva, localizados tanto en la zona Norte como en la
zona Sur de la ciudad, para abastecer a la red riego existente. Los excedentes del riego seran
descargados al mar mediante una cafieria de impulsion.

Los barros en exceso originados en la etapa de sedimentacidn, seran impulsados hacia el espesador
existente y desde alli hasta un filtro de bandas para su deshidrataciéon. Se ha previsto un sector de
playas de secado como alternativa al filtro de bandas.

Se preve que la planta actual se mantenga en operacion durante la construccion de la obra.
Seccion 3.02 Parametros de diseio

Se definen los caudales medio, maximo y minimo diarios, y maximo y minimo horarios de disefo.
Ademas, se indican los parametros que controlan los procesos en las unidades de tratamiento.

DATOS BASICOS DE DISENO A CONSIDERAR

Poblacién al Final de Periodo de Disefio 20640 hab

Caudal Medio Diario (Qc) 5779.20 m3/dia
66.89 I/s

Caudal Mdximo Diario (Qd) 751296 m3/dia
86.96 I/s

Caudal Mdximo Horario (Qe) 11269.44 m3/dia
130.43 I/s

Concentracion Media 200 mg DBO/I
1115 kg DBO/dia

Sdlidos Suspendidos Totales (SST) 160 mg/|

Carga bacterioldgica 6.25E+07 NMP/100 mm

Huevos de Helmintos 20 huevos/I

Seccion 3.03 Estacion elevadora

Se pone en funcionamiento una estacion de elevadora a camara seca. Para ello, se aprovecha la
estacion existente como camara humeda y se construye una nueva camara seca. En la misma, se
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provee 3 bombas (funcionamiento 2+1) Grundfos modelo SE1.110.200.100.4.52M.H.N.51D de 12 kW
de potencia cada una.

La funcién de esta unidad es elevar el liquido proveniente del sistema de recoleccién cloacal de la
ciudad hacia la cdAmara de carga a la entrada del sistema de pretratamiento de la planta.

Seccion 3.04 Pretratamiento

El sistema de pretratamiento consistira en un tren de entrada constituido por:

e Camara de carga: debe permitir el escurrimiento del liquido por gravedad.

e Desarenadores ciclonicos (2): Tipo Vortex o similar, de diametro 1,80 m y potencia 0,75 kW.

e Tamiz rotativo: didametro 1,20 m y apertura de malla de 2 mm. El tamiz debera estar ubicado en
forma elevada y el tornillo debera descargar sobre un contenedor. Modelo Ro1200/2 o similar,
potencia 1,5 kW.

¢ Reja fina mecanica de limpieza manual con canasto: inclinacién de 75°, paso entre barras de
20 mm y espesor 8 mm.

e Lavador — Clasificador de Arenas: RoSF4 o similar, en correspondencia con el desarenador
seleccionado.

Seccion 3.05 Camara partidora existente CP1

La camara partidora numero 1 (CP1) debera refuncionalizarse para el funcionamiento de la planta
ampliada, siendo la encargada de recibir el caudal del tren de entrada y derivarlo hacia las camaras de
aireacion, y a su vez, recibir el caudal de recirculacion de lodos para igual derivacion. Debera proveerse
de vertederos de chapa para erogar el caudal correspondiente. Las cafierias de ingreso es de DN 16" y
salida de la camara seran DN 300 mm.

Seccion 3.06 Sistema de aireacion

Se construira una nueva camara de aireacion de dimensiones similares a la existente (72m x 18m en
superficie, altura de liquido 3,75m, volumen util 2335 m3), incluyendo las tareas de excavacion, relleno
con suelo seleccionado, terraplenamiento y revestimiento con losa de H°A°® de 0,25 m.

Se debera proveer de cuatro nuevos aireadores flotantes de 25 HP cada uno. Los mismos seran los
responsables de entregar el aire necesario para la depuracion biolégica en la camara.

También se incluye la provision y montaje de cafierias de ingreso, cafierias de egreso (DN 300 mm),
vertederos de salida y empalme a camara de reunion nimero 1 (CR1), provision y montaje de baranda
perimetral.

Seccion 3.07 Camara partidora existente CP2

Se prevee la refuncionalizacion de la camara existente, esta camara distribuye los liquidos
provenientes de las camaras de aireacion. La distribucion se realiza mediante compuertas vertedero.

Seccion 3.08 Sedimentacion secundaria

Se construird dos sedimentadores de 12,50 m de didametro y altura en la zona cilindrica de 3.70 m. Los
trabajos incluyen la provisién e instalacion de barredores de fondo y superficie, sistema de recoleccion
de espumas, instalacion de canerias de ingreso DN 200 mm y egreso de liquido clarificado DN 150
mm, y las canerias de purga de barros DN 200 mm; provisidon y montaje de barandas perimetrales.

Seccion 3.09 Recirculacion de lodos

Se construird una nueva estacién de recirculacion de lodos, las cuales impulsara los lodos al
espesador existente o a la cdmara CP1. La cafieria de impulsion se refuncionalizard la existente en el
cuerpo de terraplén.

Se instalaran dos bombas (una en operaciéon + una en reserva) Marca Grundfos Mod.
SE2.125.300.110.6.52E.H.N.51D de 12,8 Kw, para un caudal de bombeo de 152 I/s.

INGENIERIA & AMBIENTE S.A.
Pagina 6 de8
14/05/2019 17:56




A |ASA

Seccion 3.10 Filtracion - Desinfeccidon

3.10.1 Filtracién

Se incorpora una etapa de pulido con micro tamices del tipo discos rotativos con una malla de pasaje
de 10 micrones y capacidad de filtrado de 120 m*/h. Se deben instalar dos filtros marca Huber modelo
RoDics 4 o calidad equivalente.

El proceso utiliza para agua de lavado el filtrado del propio sistema. El agua de contralavado es
recirculada a la cabecera de la planta de tratamiento.

3.10.2 Desinfeccidén

El liquido tratado sera desinfectado con hipoclorito de sodio en la cAmara de contacto existente con
un tiempo de 30 min.

Seccion 3.11 Tratamiento de lodos

3.11.1 Espesador de barros

Se refuncionalizara el espesador existente, se realizaran tareas de renovacion de vertederos, motor
eléctrico del barredor de fondo, compuertas.

3.11.2 Secado de barros

En el actual local de filtro de bandas se instalard un nuevo equipo con capacidad para los barros
provenientes de los cuatro sedimentadores, del cual se obtendra un material sélido apto para ser
dispuesto en la playa de secado o se enviara a relleno sanitario. La capacidad del filtro de bandas sera
de 2 a6 m3/h.

3.11.3 Playas de Secado

Se construiran dos playas de secado para los lodos espesados. Las mismas se utilizaran cuando el
filtro banda esté fuera de servicio o las condiciones climaticas permitan su uso: epéca de verano.

Seccion 3.12 Obras complementarias

Se debera ejecutar las siguientes tareas:

e Sistema eléctrico y de fuerza motriz: Dimensionado e instalacion de tablero general de fuerza
motriz, incluyendo conductores de alimentacién desde transformador, tableros de alimentacion y
comando para todas las unidades de la Planta y conductores desde el tablero general, mas revision
y adecuacidn (si fuera necesario) de un grupo electroégeno para cubrir emergencias.

¢ lluminacidén general de la Planta: Dimensionado e instalacion de sistema de iluminacion para toda
la Planta.

e Instrumentacion y control: Provision e instalacion de instrumentos de medicién de variables de
proceso, ph, Oxigeno Disuelto, TOC, caudalimetros y un sistema SCADA para visualizacion y control
de variables, niveles, incluyendo RTU y cableados de interconexién.

e Telesupervision: Provision e instalacion de sistema de telesupervision.

¢ Red de agua de lavado de unidades: Dimensionado, provision e instalacion de red de agua para
lavado de instalaciones existentes y a construir.
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ARTICULO 4. REUSO - DISPOSICION FINAL - EBR

El liquido tratado se empleard para riego en la localidad. Se ha previsto que el excedente se
descargara al mar. Para ello se construira una estacion de bombeo para retso (EBR) con diferentes
camaras y equipos para cumplir las siguientes prestaciones:

>

>

>

>

Impulsion Norte: 2 bombas (1+1) Grundfos Modelo NB 80-250/220 AS-F2-A-E-BAQE de 45 kW
de potencia.

Impulsion Sur: 2 bombas (1+1) Grundfos Modelo NB 80-160/177 A-F2-A-E-BAQE de 30 kW de
potencia.

Descarga al mar: 3 bombas (2+1) Grundfos Modelo NB 80-200/222 A-F2-A-E-BAQE de 55 kW
de potencia.

Llenado de camiones: 1 bomba Grundfos Modelo NB 100-200/195 A-F2-A-E-BAQE de 5.5 kW
de potencia.

También es necesario materializar la obra de descarga en la playa, de modo que el liquido descargue
por debajo de la linea de marea.
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