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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES  
 

CLÁUSULAS GENERALES 
 

Art. 1º) OBJETO DEL PLIEGO: 

Este Pedido se ajustará a las condiciones contenidas en el presente Pliego, el cual 

tiene como finalidad establecer en forma clara y precisa las obligaciones que contraen y 

los derechos que adquiere cada una de las partes. 

El presente Pedido de Precios tiene por objeto la contratación de mano de obra 

para la construcción de 15m de cordón cuneta, 1.198m² de veredas peatonales de 

hormigón tipo H21 armado con fibras metálicas y de polipropileno, de espesor 10cm, 

terminación alisada, y 20.51m² de vados de accesibilidad, trabajos comprendidos en la 

Obra CONEXIÓN PEATONAL. 

Serán de aplicación para la fiscalización de este trabajo, el presente Pliego, la Ley I 

Nº 11 (antes Ley Nº 533) de la Provincia del Chubut, Texto Ordenado mediante Decreto Nº 

992/78, su Decreto Reglamentario Nº 42/80 y sus modificatorias vigentes y Leyes y/o 

Decretos de Adhesión a las Leyes y Decretos que en materia de Obra Pública haya 

emitido el Gobierno Nacional. 

 

Art. 2º) APERTURA:  

 La apertura del presente Pedido de Precios se llevará a cabo el día 4 de Febrero 

de 2022, a las 11,00 horas, en la sede de la Secretaría de Obras Públicas, sita en la calle 

Fragata 25 de MayoN° 588, de la ciudad de Rada Tilly, lugar éste donde se recibirán las 

ofertas, el día fijado para la fecha de apertura. 

Sólo se tomarán en consideración las propuestas que hubieran sido presentadas 

hasta la hora fijada para la apertura del acto, no siendo aceptadas las propuestas 

ingresadas fuera de término. 

 

Art.3º) PRESUPUESTO OFICIAL: 

El Presupuesto Oficial de la presente obra es de Pesos DOS MILLONES 

DOSCIENTOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON NOVENTA CENTAVOS 

($2.200.272,90) con IVA incluido, cuyos valores básicos corresponden al mes de 

DICIEMBRE DE 2021. 

 

Art.4º)FORMA DE PAGO: 

Se establece la siguiente forma de pago: dentro de los 15 (quince) días fecha de 

facturación.  
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La facturación será mensual y conforme certificación aprobada por la Secretaría de 

Obras Públicas. 

Se establece un plazo de obra de 60 (sesenta) días.  

 

Art. 5º)SISTEMA DE CONTRATACION: 
 
La obra se contratará por el sistema de UNIDAD DE MEDIDA.  

Los proponentes deberán obligatoriamente efectuar su cotización para cada uno 

de los ítems del Presupuesto Oficial. 

La Municipalidad se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente a la 

OFERTA técnica y económicamente más conveniente a los intereses municipales. 

Dentro de los precios unitarios se entenderá que se encuentran incluidos todos 

los gastos que demande la ejecución de la obra, dirección de la obra, instalaciones 

provisorias y otros que correspondan. 

 

Art. 6º) FORMA DE COTIZAR:  

Las propuestas se presentarán en sobre cerrado, escritas a máquinas o en su 

defecto manuscritas en forma legible y con tinta,siendo cada foja firmada por el oferente, 

con aclaración de firma,respetando fecha y hora fijada para la apertura. 

No se considerarán propuestas que contengan enmiendas, interlíneas o 

raspaduras que no estén debidamente salvadas con la firma del proponente. 

El sobre, que estará perfectamente cerrado y sin membrete, logo, ni ningún tipo 

de característica o detalle que identifique al Oferente, tendrá como única inscripción el 

número del Pedido de Precios y la fecha y hora de apertura, y contendrá: 

a) El presente Pliego firmado  en todas sus fojas. 

b) Planilla de cotización con precio unitario y total, IVA incluido. Se deberá 

presentar planilla de análisis de costos de cada ítem 

c) En caso de sociedades: documentación societaria, y para el casode empresas 

unipersonales: copia de la primera y segunda hoja del Documento Nacional de 

Identidad. 

d) Inscripción en Ingresos Brutos, en caso de estar comprendido en Convenio 

Multilateral, comprobante de dicha inscripción también. 

e) Inscripción ante la A.F.I.P. 

f) Anexos y circulares aclaratorias, si los hubiera. 

 La presentación de la oferta sin observaciones al presente Pliego de Condiciones, 

implica su total conocimiento y aceptación, y el sometimiento a todas sus disposiciones y a 

la Ley I Nº 11 (antes Ley Nº 533) de la Provincia del Chubut. 

 Los precios cotizados incluirán el Impuesto al Valor Agregado (IVA), con carácter 

de venta a “Consumidor Final”.  

El Oferente deberá cotizar en la “Planilla de cotización” que forma parte del 

presente Pliego de Condiciones, indicando el importe total (en números y en letras). 

Cuando el total de cada renglón no responda al precio unitario del mismo, se tomará como 

base este último para determinar el total de la propuesta. 
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Si el Oferente varía las condiciones de pago o mantenimiento de oferta 

estipulados por la Municipalidad, deberá dejar constancia e indicar los motivos para 

efectuar tal variación quedando a consideración exclusiva de esta Municipalidad, su 

aceptación o rechazo. 

En caso de no poder cotizar, deberá devolverse el formulario correspondiente con 

la indicación respectiva y firmada. 

Con excepción de la Planilla de Cotización, que es de presentación obligatoria, 

toda otra documentación o requisito faltante, no consignada como causal de rechazo 

podrá ser suplido durante el Acto de Apertura o deberá suplirse dentro de los DOS (2) 

DIAS hábiles a contar desde la fecha de recepción de la correspondiente notificación. La 

documentación que no se solicite expresamente y que el proponente desee incluir a fin de 

ampliar o ilustrar su oferta, se agregará a la misma. El Municipio se reserva el derecho de 

verificación de todos los datos y constancias suministradas por el oferente. 

 

Art. 7º) RETIRO DEL PLIEGO ACLARACIONES DE OFICIO Y EVACUACIÓN DE 

CONSULTAS: 

El Pliego de Condiciones del presente Pedido podrá ser consultado y descargado 

desde la página oficial de la Municipalidad de Rada Tillywww.radatilly.gob.ar, sin costo 

alguno. 

Las consultas se realizarán únicamente a través del correo de la Secretaría de 

Obras Públicas obras_publicas@radatilly.gob.ar hasta las 15,00 horasdel miércoles 2 de 

febrero de 2022, inclusive. 

La consulta será en todos los casos sin cargo alguno.  
La Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de Rada Tilly podrá efectuar 

aclaraciones de oficio hasta UN (1) día antes de la fecha de apertura del presente Pedido, 

las que serán publicadas en la página oficial de la Municipalidad de Rada Tilly. 

No obstante, la no recepción en la forma antedicha no da derecho a reclamo 

alguno, debiendo inexcusablemente las empresas interesadas que hayan descargado el 

pliego, adoptar todos los recaudos y previsiones para notificarse de esas aclaraciones. 

 

Art. 8º) PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS: 

 Las ofertas deberán ser mantenidas por un plazo de QUINCE (15) días hábiles 

contados a partir de la fecha de apertura de las propuestas. Vencido dicho término, se 

considerará automáticamente prorrogada por QUINCE (15) días más, de no mediar 

manifestación en contrario de la firma proponente, circunstancia que deberá ser 

comunicada al Municipio con cuarenta y ocho (48) horas de antelación al vencimiento del 

plazo establecido. 

 

Art. 9º) DOMICILIO: 

Los proponentes deberán fijar domicilio real y legal siendo requisito indispensable 

que este último se fije en la Provincia del Chubut. Asimismo, deberán declarar domicilio 

electrónico. 
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Art. 10º) TRIBUNALES DE JUSTICIA: 

Los proponentes para todos los efectos jurídicos del presente Pedido deberán 

someterse a los Tribunales de Justicia de la Provincia del Chubut con asiento en la ciudad 

de Comodoro Rivadavia.    

Art. 11º) LIBRE DEUDA: 

Los proponentes no podrán ser deudores del Fisco Municipal.  

Art.12º) MEJORA DE OFERTAS: 

En el caso de igualdad de precios, calidad y condiciones entre dos o más ofertas, 

se les solicitará por escrito que formulen una mejora de oferta bajo sobre cerrado, 

estableciendo día y hora dentro de un término que no deberá exceder de cinco (5) días 

hábiles.  

Art.13º) ADJUDICACIÓN: 

En el acto de apertura del Pedido de Precios se verificará el cumplimiento de lo 

establecido en el Artículo 5º de este Pliego de Condiciones Generales. 

La adjudicación recaerá sobre la propuesta que se considere como la más 

ventajosa y conveniente, a juicio de la Municipalidad. 

La Municipalidad se reserva el derecho de optar por la oferta más ventajosa o 

bien desestimar la totalidad de las ofertas presentadas, sin que ello otorgue derecho 

alguno a los proponentes. 

Art.14º) FIRMA Y SELLADO DEL CONTRATO: 

Efectuada la notificación de la adjudicación, el adjudicatario deberá concurrir a 

suscribir el contrato dentro de un plazo no mayor de diez (10) días desde aquella. 

En caso de no comparecencia, salvo caso de fuerza mayor justificada, se dejará 

sin efecto la adjudicación, sin perjuicio de las sanciones que determine el Registro de 

Constructores de la Provincia del Chubut. 

El Contratista es exclusivamente responsable del sellado del contrato, debiendo 

en consecuencia abonar el importe que corresponda y responderá por cualquier diferencia 

que el fisco determinase.  

El Contratista se hará cargo además de todos los impuestos creados y/o a 

crearse que graven las actividades del Contratista en relación con el citado CONTRATO. 

En el caso del Impuesto a los Ingresos Brutos, si estuviere inscripto en otra 

jurisdicción de la provincia y no estuviere comprendido dentro del Convenio Multilateral, 

deberá inscribirse en el Acuerdo Interjurisdiccional Ley XXIV Nº 27, Anexo A, al cual este 

Municipio se halla adherido a través de la Ordenanza Municipal Nº 1944/09. Dicha 

inscripción deberá ser presentada junto con la Orden de Compra sellada. 
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Art. 15º) INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS: 

Dentro del término de cinco (5) días a contar de la fecha de la firma del Contrato, 

la Municipalidad comunicará al Contratista la fecha en que se dará inicio al plazo de 

ejecución de la obra. 

En la fecha indicada la Municipalidad y el Contratista se constituirán en el lugar de 

la obra y labrarán el Acta de Inicio de Obra. 

La no iniciación de los trabajos en la fecha fijada, hará pasible al Contratista de 

una multa por cada día de atraso equivalente al monto que resulte de aplicar las fórmulas 

establecidas en el artículo 18º de este Pliego. 

Se deja expresamente aclarado que transcurridos los treinta (30) días de 

incumplimiento, la Municipalidad rescindirá el contrato en total conformidad a la Ley de 

Obras Públicas de la Provincia. 

Art. 16º) ANTICIPO DE FONDOS: 

La presente obra no contempla anticipo de fondos. 

Art.17º) LEY DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y PROTOCOLOS DE 

PREVENCIÓN COVID-19: 

El Contratista deberá cumplimentar las exigencias de la Ley 19.587 relativa a 

higiene y seguridad en el trabajo y su Decreto Reglamentario Nº 351/79, concordantes y 

modificatorias. 

El Contratista deberá dotar a todo el personal que trabaje para la obra de todos 

los elementos de seguridad que las normas de Seguridad e Higiene indiquen para cada 

tipo de tarea. 

Todos los elementos deberán sustituirse cuando se encuentren en malas 

condiciones o su uso los torne ineficaces. 

En el marco del actual escenario de pandemia del COVID‐ 19 el Contratista 

deberá respetar el PROTOCOLO DE RECOMENDACIONES PRÁCTICAS PARA LA 

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN establecido por la Unión Obrera de la Construcción 

de la República Argentina – UOCRA y la Cámara Argentina de la Construcción 

(CAMARCO). Sin perjuicio de ello la Contratista y su responsable de Seguridad e Higiene 

podrá confeccionar, implementar y dar estricto cumplimiento a Protocolos que superen en 

especificidad al presente Protocolo de Higiene y Salud en el Trabajo, en el marco y la 

evolución de la Emergencia Pandemia COVID‐19, de conformidad con las especificidades 

que requiera su tipología de obras, tareas prestadas por los trabajadores y atendiendo el 

cumplimiento prioritario de las normativas de alcance provincial y local. 

Art. 18º) LIMPIEZA DE LA OBRA: 

La Inspección podrá fijar plazos perentorios para que el Contratista proceda a 

efectuar limpiezas parciales o totales en la obra o en el obrador. El incumplimiento de 

estas órdenes hará pasible al segundo de una multa resultante de aplicar las fórmulas del 

presente Pliego, por cada día de atraso contado a partir de la fecha del vencimiento de la 

intimación. 
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La limpieza de la obra incluye el correcto mantenimiento en condiciones de 

tránsito del acceso a la obra. 

Deberá tenerse especialmente en cuenta que la limpieza final de la obra incluye el 

retiro y demolición del obrador y cualquier otra construcción provisional o complementaria 

para la ejecución de la obra. 

Art. 19º) FORMA DE MEDICION Y PAGO DEL CERTIFICADO: 

La obra se medirá en períodos mensuales, una vez efectuada la medición de la 

misma con la presencia y debida participación de la Contratista y la Inspección, de acuerdo 

a las unidades de medición que se establecen en cada ítem de la planilla de cotización, se 

confeccionará la Foja de Medición donde se certificarán los trabajos ejecutados en cada 

ítem, con estos valores, la Contratista realizará el correspondiente Certificado de Obra y lo 

presentará para su aprobación y pago. 

El pago del Certificado se efectuará dentro de los 30 (treinta) días de la 

presentación y a conformidad de la factura. 

Art. 20º) INVARIABILIDAD DE LOS PRECIOS CONVENIDOS: 

El Contratista no podrá pedir cambios o modificaciones en los precios contractuales 

que contuviere su presupuesto por errores, omisiones, impericia y/o imprevisiones. 

Art. 21º) APLICACION DE MULTAS: 

El monto de las multas a aplicar por incumplimiento de las disposiciones del 

presente Pliego se calculará de acuerdo a las fórmulas que se indican a continuación y 

considerando que: 

M = monto de la multa en pesos 

C = monto del CONTRATO 

P = plazo de ejecución en días 

En cada caso el monto se determinará con las fórmulas siguientes: 

 Artículo 15º  M= 0.30  C/P por cada día de demora (Inicio de los Trabajos)

 Artículo 18°     M= 0.05  C/P por cada día de demora (Limpieza de Obra)

Art. 22º) SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS: 

La supervisión de los trabajos corresponderá exclusivamente a la Municipalidad y 

se hará efectiva por medio de la Inspección, a la que el Contratista facilitará  ampliamente 

la vigilancia y el contralor de los trabajos. 

El Contratista y su personal cumplirán las instrucciones y órdenes impartidas por 

la Inspección. La inobservancia de esta obligación o los  actos  de cualquier índole que 

perturben la marcha de la obra, harán pasible al culpable de su inmediata expulsión del 

lugar de  los  trabajos. 

Art. 23º) RECEPCIONES PARCIALES Y TOTALES: 

La recepción de la obra se realizará en forma total no aceptándose recepciones 

parciales de la misma. 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES  

OBRA: CONEXIÓN PEATONAL – PRIMERA ETAPA 
PROVISIÓN MANO DE OBRA  

PÁGINA - 6 - 



MUNICIPALIDAD DE RADA TILLY 
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS PEDIDO DE PRECIOS Nº 01/2022 

Art. 24º) PLAZO DE GARANTÍA: 

El plazo de garantía se fija en CIENTO OCHENTA (180) DÍAS corridos a partir de 

la fecha de Recepción Provisional. Transcurrido el cual y previa verificación del 

cumplimiento de las observaciones efectuadas se realizará la Recepción Definitiva de la 

obra. 

Art. 25º) RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: 

El Contratista es responsable de la correcta interpretación de planos y pliegos 

para la realización de la obra y responderá por vicios o deficiencias que puedan 

observarse durante la ejecución y conservación de la misma hasta su Recepción 

Definitiva, debiendo solucionarlos en un plazo no mayor de 48 horas sin necesidad de que 

medie intimación alguna. 

Con posterioridad a la recepción mencionada el Contratista será responsable por 

el incumplimiento de sus obligaciones de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 

1.646 del Código Civil y Comercial. 

El contralor de la obra por parte del Municipalidad  no disminuirá en ningún caso 

la responsabilidad del Contratista, el que deberá revisar y estudiar el proyecto y los 

cálculos antes de la construcción y ejecutar la obra haciéndose responsable de toda 

omisión, accidente, contratiempo, utilización de materiales y enseres, marcas, nombres y 

otros elementos, así como variación en los planos, especificaciones o trabajos. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ESPECIFICACIONES GENERALES 

Art.1º) GENERALIDADES: 

Todos los trabajos se ejecutarán según las reglas del arte y siguiendo las 

expresas indicaciones que la Municipalidad imparta a través de la Inspección de Obra, 

adoptándose las precauciones que sean necesarias en todos los casos, en especial 

relacionadas con métodos de trabajo, personal a utilizar, normas de seguridad y protocolos 

Covid 19.  

El oferente deberá antes de cotizar, visitar la obra y verificar el estado de la 

misma. Las diferencias que pudieran existir entre la documentación definitiva y la oferta 

presentada deberán ser absorbidas por el contratista, no dando lugar al incremento del 

presupuesto contractual ni a adicional alguno. 

El Contratista deberá dar cumplimiento a las exigencias reglamentadas por la 

U.O.C.R.A., Ley de Accidentes de Trabajos Nº 24028, Ley de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo Nº 19587 y Decreto Reglamentario 351/79, especialmente en lo que se refiere a 

ropa de trabajo, salarios, seguros y Protocolos Covid 19, mientras esté afectado a la 

presente obra. 

Antes de la firma del contrato el Contratista deberá dar cumplimiento a las 

exigencias de la Ley de Riesgos de Trabajo Nº 24557. 

Art.2º) MATERIALES Y TRABAJOS A PROVEER POR LA MUNICIPALIDAD: 

La Municipalidad aportará a la obra los siguientes materiales y equipos para la 

ejecución de la misma: 

• Suelo granular seleccionado dispuesto en la obra

• Agregados fino y grueso en cantidad necesaria

• Hormigón Elaborado, clase H21

• Fibras metálicas y de polipropileno marca “Macaferri” (FF1 y Fibromac12)

necesarias para la totalidad de los elementos a hormigonar, las que podrán ser

reemplazadas por mallas Q131, a juicio de la Inspección.

• Baldosas solidarias para vados de accesibilidad.

• Material para sellado de juntas

• Pasadores

• Equipo vial para movimiento de suelos y compactación.

Los materiales provistos por la Municipalidad de Rada Tilly, podrán disponerse a 

pie de obra o estar disponibles en las instalaciones del Corralón Municipal, para ser 

retirados por el Contratista al momento de utilización 

Al depositar materiales a utilizarse en la obra, se cuidará de no producir 

entorpecimientos al tránsito, al escurrimiento  de  las  aguas  superficiales o de dar lugar a 
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cualquier inconveniente. Todo daño causado por estos depósitos voluntarios o 

accidentales, deberá ser reparado por el Contratista. 

Art.3º)  ELEMENTOS A PROVEER POR LA CONTRATISTA: 

El Contratista proveerá el resto de los materiales necesarios no provistos por la 

Municipalidad, la totalidad del equipo, herramientas de mano y  mano de obra en cantidad 

y calidad necesarias para la correcta ejecución de los trabajos, cumpliendo en todo las 

exigencias reglamentadas por la U.O.C.R.A., Ley de Accidentes de Trabajos Nº 24028, 

Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo Nº 19587 y Decreto Reglamentario 351/79. 

PAUTAS GENERALES 

EQUIPO: 

Todo  el  equipo  necesario para su ejecución deberá ser aprobado por la 

Inspección. 

Si durante la ejecución se observara mal funcionamiento, la  Inspección ordenará 

el reemplazo inmediato. 

EQUIPO MÍNIMO: 

Sin perjuicio del equipamiento y enseres menores que debe tener el contratista 

para satisfacer las normas más abajo detalladas se brinda a continuación un 

listado: 

 2 llanas de borde redondeado p/juntas. 

 2 vibradores mecánicos de aguja. 

 1 compresor de aire para limpieza juntas. 

MOLDES:  

Serán metálicos indeformables de altura igual al espesor de la losa, sin ningún 

tipo de ondulaciones. 

En las curvas se utilizaran moldes especiales. La  cantidad será la suficiente para 

asegurar un desencofrado luego de las 12 horas como mínimo. 

El Contratista estará obligado a mantener la calidad y uniformidad de los materiales 

aprobados hasta la finalización de la obra. 

Moldes, palas, picos, reglas, canastos y carretillas deberán proveerse en 

suficiente cantidad y en óptimo estado de uso, pudiendo la Inspección exigir el reemplazo 

de los elementos que considere deficiente o en mal estado. 

Es exigencia primordial de este Pliego, la presencia permanente del capataz de 

obra, quien será responsable por la misma ante la Inspección, y quien además deberá 

mantener estricto orden y prolijidad en la ejecución de los trabajos y el aspecto general 

de la obra. 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

CAPITULO I: NORMATIVAS DE TRABAJO 

Art.1º) INTERFERENCIAS CON INSTALACIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS 

Más allá de los proyectos contemplados en los ítems, se deberá cumplir con lo 

siguiente: 

 Antes del inicio de las obras se deberá obtener toda la información necesaria a 

cerca de la ubicación de las Instalaciones de Servicios Públicos existentes en el sector de 

la Obra (distribuidoras, colectoras y todo elemento que conforme la red de servicios) que 

puedan interferir en la ejecución de los trabajos.  

Para ello se deberá: 

● Solicitar a las empresas prestadoras de servicios públicos información respecto

a la ubicación de las instalaciones. 

● Realizar sondeos conjuntos con el personal técnico de las empresas

correspondientes. 

● Respetar las normativas de protección y prevención dadas por las empresas

prestadoras del servicio. 

● Notificar a las empresas prestadoras de servicios el cronograma de la obra con

una antelación de 48 hs al inicio de la misma y solicitar la presencia de los técnicos de las 

mismas en los trabajos que las involucren. 

El cumplimiento de todos estos requisitos será condición necesaria e ineludible 

para poder iniciar la ejecución de los trabajos. 

En caso de roturas o deterioros, durante los trabajos, correrá por exclusivo cargo 

del Contratista su reparación y puesta en funcionamiento. Los materiales, procedimientos 

de ejecución, pruebas y  habilitación serán de acuerdo a las normas y disposiciones que 

disponga la prestadora del servicio afectado. 

Siguiendo un plan de prevención de daños en instalaciones de gas, se deberá 

informar a la empresa CAMUZZI GAS DEL SUR S.A., previo al inicio de la Obra,  las 

tareas de excavación y/o movimientos de tierra que involucran la Obra, con el objeto de 

que la misma tome conocimiento y en consecuencia brinde la información necesaria para 

evitar daños en las instalaciones de redes y/o gasoductos de distribución de gas natural de 

los distintos tipos de consumidores (industriales, comerciales, domésticos). 

Si en el transcurso de la ejecución de la obra se presenta algún tipo de 

interferencia no contemplada en el proyecto, el Contratista deberá resolverla a su exclusivo 

cargo. 

Los trabajos a realizar para la resolución de dichas interferencias, en cuanto a su 

proyecto, a las metodologías de ejecución, materiales a emplear y pruebas de control, 

deberán ajustarse a las normativas vigentes para tales servicios y a las disposiciones 

establecidas por la empresa prestataria correspondiente. También será responsabilidad 
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del Contratista realizar las gestiones de autorización, de aprobación y de habilitación de los 

servicios ante la empresa prestataria del servicio público involucrado. 

Por todo lo aquí indicado el Contratista no recibirá pago directo alguno, debiendo 

en tal sentido prever tales erogaciones e incorporarlas al presupuesto total de la obra. 

Art.2º) TERMINACIÓN Y DETALLES DE LA OBRA 

En caso que durante la ejecución de los trabajos surgieran situaciones puntuales, 

que requieran ajustes al proyecto o ahondar en detalles constructivos de partes del mismo, 

el Contratista deberá resolver estas situaciones, presentando la debida documentación en 

un plazo previo a la fecha prevista en el Plan de Trabajos para la ejecución de los ítems 

involucrados. 

La obra deberá entregarse completa y en funcionamiento acorde a su objeto, 

cuidando de realizar todas las tareas y detalles que puedan requerir la terminación tanto 

estética como de funcionalidad de la misma que aunque no estén específicamente 

detallados en el listado de ítems sean necesarias ejecutar para tal fin. 

Art.3º) SEGURIDAD EN LA OBRA 

Es exigencia primordial de este Pliego, la presencia permanente del capataz de 

obra, quien será responsable por la misma ante la Inspección, y quien además deberá 

mantener estricto orden y prolijidad en la ejecución de los trabajos y el aspecto general de 

la obra. 

El Contratista deberá adoptar todas las medidas necesarias para evitar la 

ocurrencia de accidentes tanto del personal asignado a la obra como de peatones que 

circulen por el lugar, para lo cual la zona de Obra deberá estar debidamente señalizada y 

vallada. 

El vallado de la zona de excavación deberá ser fijado tanto vertical como 

transversalmente y su diseño deberá garantizar no sólo la función de delimitación de zonas 

de obras sino también una segura protección para el transeúnte. Si la Inspección 

considerase necesaria la disposición de algún otro tipo de protección adicional, la misma, 

deberá ser provista por la Empresa. 

Durante todo el tiempo de ejecución de la obra se deberá asegurar la limpieza 

permanente de los frentes de las viviendas, lugares de tránsito y permanencia del personal 

en toda la zona de obra. 

Art.4º) AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN 

El agua deberá ser apta para la ejecución de la obra, y su obtención y consumo 

será costeado por el Contratista, a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos que 

pudieran corresponder por ese concepto, los que no le serán específicamente 

reembolsados, considerándose todo ello incluido en la propuesta adjudicada. 

Los gastos por lo aquí establecido serán por cuenta exclusiva del Contratista, por lo 

cual deberá incluirlos en el presupuesto general de la obra, no recibiendo por lo tanto pago 

directo alguno. 
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Art.5º) ILUMINACIÓN Y FUERZA MOTRIZ 

La iluminación necesaria estará a cargo del Contratista y se ajustará a las 

exigencias y requerimientos de la Inspección de Obra. Asimismo, correrá por cuenta 

del Contratista la provisión de fuerza motriz para los equipos e implementos de 

construcción, propios o de los subContratistas. Si se realizaran los trabajos en horas 

nocturnas o en zonas de obra sin iluminación natural, el Contratista proveerá la 

iluminación que posibilita a su personal o al de los gremios, el desarrollo de los trabajos. 

En todos los casos, el Contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección 

de Obra las especificaciones, esquemas, etc., de las instalaciones eléctricas provisorias 

que se propongan ejecutar. En caso de no contar con la provisión de fuerza motriz por 

parte de la empresa proveedora, el Contratista deberá tomar los recaudos necesarios para 

el suministro de la energía eléctrica necesaria para el desarrollo de las obras. 

Los gastos por lo aquí establecido serán por cuenta exclusiva del Contratista, por lo 

cual deberá incluirlos en el presupuesto general de la obra, no recibiendo por lo tanto pago 

directo alguno. 

Art.6º) ENERGÍA ELÉCTRICA 

La obtención y el consumo de la energía para la ejecución de la obra, como así 

también para la iluminación de la cual trata el inciso anterior, serán costeados por el 

Contratista, a cuyo cargo estará el tendido de las líneas provisorias con ajuste a las 

exigencias de carácter técnico reglamentarias para dichas instalaciones. 

El pago de todos los derechos por tal concepto, estará a su cargo y costo y no le 

será reembolsado, considerándose todo ello incluido en la propuesta adjudicada. 

Los gastos por lo aquí establecido serán por cuenta exclusiva del Contratista, por lo 

cual deberá incluirlos en el presupuesto general de la obra, no recibiendo por lo tanto pago 

directo alguno. 

Art.7º) UNIÓN DE OBRAS NUEVAS CON EXISTENTES 

Con respecto a las construcciones existentes, si las hubiera, estará a cargo del 

Contratista y se considerará comprendido sin excepción en la propuesta adjudicada: 

a) La reconstrucción de todas las partes afectadas y la reparación de todos los

desperfectos que como consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las 

construcciones e instalaciones existentes. 

b) La provisión de todos los trabajos necesarios para adaptar las obras e

instalaciones licitadas con las existentes. 

Los gastos por lo aquí establecido serán por cuenta exclusiva del Contratista, por lo 

cual deberá incluirlos en el presupuesto general de la obra, no recibiendo por lo tanto pago 

directo alguno. 

Art.8º) OBRADOR, DEPÓSITOS Y SANITARIOS 

El Contratista tendrá obligación de proveer, durante todo el plazo contractual, las 

instalaciones de un obrador, de acuerdo con la Ley 19.587 de Higiene y Seguridad de 
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Trabajo, que comprende a oficinas, depósitos, vestuarios, locales sanitarios, etc., tanto 

para el personal del Contratista como para el de la Inspección. 

Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el Contratista deberá instalar 

obradores del tipo contenedores metálicos de los disponibles en plaza, los que podrán ser 

fijos o rodantes. La presentación previa a la Inspección de Obra permitirá abrir juicio a los 

fines de la aprobación con que deberá contar el Contratista, previa a la ejecución de todas 

las obras provisionales para obradores con todas sus dependencias (depósitos, vestuarios, 

oficina para la Inspección, etc.).   

Serán por cuenta del Contratista los servicios de agua, electricidad, instalación 

cloacal, etc. que se requieran  para el correcto funcionamiento de los mismos.  

Deberá instalar durante todo el plazo de obra, baños químicos para su personal, 

uno por cada quince (15) personas como mínimo, los que deberán ser mantenidos en 

condiciones de higiene y seguridad por el Contratista. 

Los gastos por lo aquí establecido serán por cuenta exclusiva del Contratista, por lo 

cual deberá incluirlos en el presupuesto general de la obra, no recibiendo por lo tanto pago 

directo alguno. 

Art.9º) CARTELES DE SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 

El Contratista proveerá e instalará a su costo los carteles, construcciones 

provisorias para alojar producto de las excavaciones, señalizaciones, balizamiento, etc. de 

las características técnicas constructivas a satisfacción del Comitente y conforme a los 

planos tipo de Señalizaciones adjuntos al presente pliego. 

Como mínimo proveerá, instalará y mantendrá permanentemente en obra: 

a) Cartel de Obra: Provisto por la Municipalidad de Rada Tilly.

b) Carteles de Señalizaciones Verticales: De desvío de tránsito, seguridad de las

obras, obreros, personas o cosas, etc., la cantidad necesaria a criterio de la Inspección de 

la Obra. 

c) Para demarcación de recintos, zanjas y contención de materiales producto de las

excavaciones: Cajones, cintas de seguridad, pasarelas peatonales, etc. en todo el 

perímetro del área de trabajos y los lugares de tránsito peatonal necesarios a criterio de la 

Inspección de la Obra. 

El Contratista no podrá colocar otros carteles o letreros sin previa autorización del 

Comitente. 

El Contratista dispondrá en el lugar de las obras, cuando éstas se realicen en la vía 

pública, del balizamiento nocturno a los fines de señalizar adecuadamente las mismas. Las 

balizas serán luminosas a energía eléctrica, estáticas e intermitentes color rojo, 

garantizando el correcto funcionamiento del sistema. 

En caso de incumplimiento total o parcial de lo indicado, el Comitente podrá 

disponer la colocación de carteles y la señalización por cuenta del Contratista, deduciendo 

los costos incurridos incrementados hasta un 50 % (cincuenta por ciento) en concepto de 

gastos administrativos y punitorios de los créditos o garantías que el mismo tuviere. 

Los gastos por lo aquí establecido serán por cuenta exclusiva del Contratista, por lo 

cual deberá incluirlos en el presupuesto general de la obra, no recibiendo por lo tanto pago 

directo alguno. 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES  

OBRA: CONEXIÓN PEATONAL – PRIMERA ETAPA 
PROVISIÓN MANO DE OBRA  

PÁGINA - 13 - 



MUNICIPALIDAD DE RADA TILLY 
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS PEDIDO DE PRECIOS Nº 01/2022 

Art.10º) UBICACIÓN DE SOBRANTES 

Todos los materiales, producto de demolición o de excavación que no sean 

empleados en la obra, serán retirados por el Contratista a los lugares que indique la 

Inspección en un radio de 6Km desde donde los extrajeron. 

El Contratista arbitrará todas las medidas necesarias para no ocasionar daños ni 

molestias a terceros. 

Art.11º) TRABAJOS PREVIOS A REALIZAR POR LA MUNICIPALIDAD DE RADA TILLY 

La Municipalidad de Rada Tilly realizará el movimiento de suelos inicial, necesario 

para la ejecución de la presente obra. Proveerá y transportará el suelo necesario en caso 

de requerir aporte de material seleccionado. Los excedentes de suelo o los no aptos para 

su utilización, serán retirados de la obra por personal municipal. Por lo tanto el área a 

intervenir será entregada al Contratista para que el mismo realice el replanteo y la 

nivelación final del terreno. 

La Contratista deberá realizar la documentación ejecutiva previo al inicio de la obra, 

para su correcta ejecución. 
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CAPITULO II: ITEMS QUE CONFORMAN LAS OBRAS 
 

Art. 1º) TAREAS PRELIMINARES - REPLANTEO: 

El Contratista verificará y amojonará las medidas y niveles de la obra antes de 

proceder al replanteo, debiendo comunicar a la Inspección, las diferencias existentes en 

ángulos y longitudes. Esta verificación no exime al Contratista de la responsabilidad por 

errores en los cuales pudiera incurrir. 

 

Art.2º) NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN: 

Este trabajo consistirá en la nivelación y compactación por medio de placas 

vibratorias, del terreno donde se construirán las veredas. Se deberá respectar la pendiente 

que la Inspección indique para permitir el libre escurrimiento de aguas de lluvia. 

Si fuera necesario aportar material para llegar a los niveles necesarios para la 

correcta ejecución de las veredas, el mismo será provisto por la Municipalidad de Rada 

Tilly. La mano de obra de estas tareas se incluirá en el costo unitario de la ejecución de las 

veredas. 

Todos los niveles de la obra están sujetos a modificaciones que, por adecuación a 

los hechos existentes, pudieran requerirse. 

Se describen en este capítulo, los diferentes trabajos a realizar durante la ejecución de la 

obra. 

 

Art.3º) ITEM 1 –TAREAS PRELIMINARES 

1.2. Demoliciones 

Se deberán demoler aproximadamente 15 (quince) metros lineales de cordón 

cuneta en el extremo del bulevard existente, para materializar el cruce peatonal hacia la 

nueva vereda. 

Se deberán demoler los sectores de cordón cuneta existentes, de acuerdo a lo 

indicado en los planos de proyecto. Los materiales generados de las demoliciones serán 

acopiados por el Contratista siendo retirados y transportados a la escombrera municipal 

por laMunicipalidad. 

Los trabajos de “Demoliciones” se medirán y certificarán por metro lineal (m). 

 

Art.4º) ITEM 2 - CORDON CUNETA 

2.1.Cordones cuneta de H°, espesor 15cm y ancho 67cm 

Se deberán construir aproximadamente unos 15 (quince) metros lineales de cordón 

cuneta en el extremo del bulevard existente, para materializar el cruce peatonal hacia la 

nueva vereda. 

Este trabajo consistirá en la construcción del cordón cuneta en los lugares 

indicados en el plano de proyecto. Su ejecución se realizará de acuerdo a las 

especificaciones del presente Pliego. 

Para la ejecución de los cordones cuneta se procederá según se explica a 

continuación. 

a) Se realizará el replanteo del cordón cuneta a ejecutar 
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b) Se procederá a excavar hasta cota de base,  se compactará la misma, a 

continuación, se construirá la base, luego se perfilará y compactará adecuadamente, 

exigiéndose para su recepción las densidades mínimas de acuerdo al tipo de suelo, 

exigidas en el pliego de Vialidad Nacional/Año 1994 – Sección C II.  La base granular de 

asiento de las cunetas se considerará como un encofrado y se preparará y adecuará como 

tal. 

c) Compactación: Se realizará con equipo mecánico hasta obtenerse una 

superficie limpia y uniforme eliminándose todo material inadecuado. La Inspección 

aprobará la subrasante luego de verificar su lisura, firmeza, niveles y ancho que será de un 

(1) metro, para obtener una compacidad adecuada. El Contratista aportará el riego cuando 

sea necesario y proveerá un rodillo vibratorio compactador. 

d) Colocación, conservación y traslado de los moldes: Una vez aprobada la 

base, se colocarán los moldes de conformidad con los alineamientos y pendientes 

indicadas en el terreno por la Inspección, tarea que llevará a cabo con el capataz 

responsable de la obra. 

e) Los moldes se unirán rígidamente para mantenerlos en la posición 

correcta, empleando no menos de dos estacas por cada molde. 

f) Los moldes deberán ser engrasados antes de cada hormigonado, y se 

limpiarán y se acondicionarán cada vez que se empleen evitando la formación de 

depósitos de hormigón endurecido. 

g) El hormigón a emplear será el indicado en las especificaciones 

generales. Será depositado en los moldes, sobre el suelo previamente humedecido 

cuidando de evitar el agua libre. El camión mixer deberá tener boquilla prolongable para 

que el hormigón pueda distribuirse en todo el ancho del sector a hormigonar. El hormigón 

de la cuneta se compactará punteándolo a pala o mecánicamente en toda su masa y 

contra los moldes, evitando la presencia de huecos en el hormigón endurecido, que será 

causa de rechazo. Posteriormente será nivelado con regla, y alisado superficial fratazado. 

Se colocarán estribos vinculantes de hierro diam.6mm cada 30cm y una barra longitudinal 

de diam.8 ó 10mm según se muestra en el plano. En caso de realizarse cordón integral no 

será necesario la utilización de estribos vinculantes. El cordón se llenará a pala, y se 

compactará con varilla cuidando de no formar discontinuidades en el frente y parte inferior 

del mismo. No se permitirá el hormigonado de la cuadra siguiente, si no se han tomado las 

juntas y hormigonado los cordones de la cuadra anterior. No se admitirá más de 5mm de 

diferencia de nivel entre moldes. Las estructuras o partes de ellas que resulten 

defectuosas, como así mismo aquellas que no cumplan con lo establecido en las 

reglamentaciones vigentes para las obras civiles CIRSOC 201 serán destruidas y 

reemplazadas por el Contratista a indicación de la Secretaría de Obras Públicas. 

h) Juntas de dilatación: Se construirán como máximo cada 30 (treinta) 

metros, y en todos los arranques de curva colocando una madera compresible de 2,5cm 

de espesor y dos barras de acero liso de 20mm de diámetro y 50cm de longitud, paralelas 

al cordón y en la mitad del espesor del mismo. La mitad de la barra irá engrasada y 

envainada en cartucho o  papel para anular su adherencia con la masa de hormigón. 

i) Juntas de contracción: Se construirán cada 4,5m debilitando la masa de 

hormigón en el tercio superior de su espesor. 
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j) Desencofrado: El plazo para el desencofrado será aprobado por la 

Inspección. 

k) Curado: Desaparecido el brillo de la masa fresca de hormigón se 

colocará arpillera húmeda o foil de nylon en contacto con la masa. El curado deberá 

prolongarse inobjetablemente en forma continua por 7 días. 

l) Los elementos para curado, los estribos vinculantes, barras de acero y 

los elementos para realizar las juntas (madera compresible y pasadores) serán provistos 

por el Contratista. 

Los trabajos de “Cordones cuneta de H°, espesor 15cm y ancho 67cm “se 

medirán y certificarán en metros lineales. 

 

Art.5º) ITEM 3 - SOLADOS 

3.1.Vereda de HªAº terminación peinado, espesor 10cm 

Este trabajo consistirá en la construcción de vereda de hormigón, de 10cm de 

espesor, de anchos variables según proyecto indicado en planos, cuyo objetivo es 

conformar veredas peatonales lisas, llanas y continuas según lo especificado en el plano 

de proyecto o lo que indique la Inspección.  

El hormigón a emplear será elaborado y de calidad H-21.  

3.1.1.Armaduras 

Se adoptará como armadura para todas las veredas a construir: 

a) Fibras metálicas WIRAND FF1, de acuerdo a la siguiente dosificación: 

20kg/m3 de Hormigón. 

b) Fibras de polipropileno FIBROMAC 12, de acuerdo a la siguiente 

dosificación 0.6 KG/m3 de Hormigón. 

3.1.2. Hormigonado 

Antes de iniciar la ejecución de las veredas, la Contratista verificará en 

conjunto con la Inspección de Obra que se hayan dejado pases de cañerías 

(electricidad, agua, desagües, etc.), marcos, cámaras, cajas, insertos y todo otro 

elemento que deba quedar involucrado en la masa de hormigón de los 

diferentes solados. Dichos elementos serán provistos por la Municipalidad de 

Rada Tilly. 

Bajo ningún concepto se admitirán espesores menores que los 

proyectados. La dosificación de las fibras en el hormigón se realizará 

directamente sobre el mixer en obra, vaciando la caja de fibras metálicas más el 

envase de fibras de polipropileno, paulatinamente mientras el trompo gira a 

velocidad media. Para lograr una correcta dispersión de la fibra se deberá dejar 

mezclar el hormigón un minuto por cada 20 kg de fibras metálicas incorporadas, 

una vez finalizado la incorporación de la totalidad de las fibras. 

La incorporación de fibras disminuye el asentamiento del hormigón. Para 

recuperar la trabajabilidad del mismo, se deberán emplear productos 

fluidificantes (nunca agua). Se recomienda realizar pruebas para establecer cuál 

es la pérdida de asentamiento según la dosis de fibra especificada para el 
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proyecto. A título de referencia, se presenta la pérdida de asentamiento 

estimada, para diferentes dosis (20, 25 y 30 kg/m3) según la fibra utilizada. 

 

Dosificación (kg/m3) 20 25 30 

(Fibra FF1)perdida de asentamiento en cm 4 4,4 5,5 

(Fibra FF3)perdida de asentamiento en cm 6,5 7 8 

 

Se efectuará el colado del hormigón sobre el suelo previamente 

compactado y humedecido cuidando de evitar el agua libre. El camión mixer 

deberá tener boquilla prolongable para que el hormigón pueda distribuirse en 

todo el ancho del sector a hormigonar. Se enrasará y compactará con una regla 

vibradora y/o complementada por vibradores de punta para los bordes y 

esquinas. El hormigón se compactará punteándolo a pala y se deberá vibrar 

toda la masa con reglas vibratorias para garantizar una compactación 

homogénea del mismo. Inmediatamente se pasará un frataz de mango largo de 

forma tal que el eje del mango quede perpendicular al de la regla vibradora 

antes usada, para llenar los vacíos que hubieran quedado luego de la 

compactación. 

No se admitirá más de 5mm de diferencia de nivel entre moldes de 

encofrado. Las estructuras o partes de ellas que resulten defectuosas, como así 

mismo aquellas que no cumplan con lo establecido en las reglamentaciones 

vigentes para las obras civiles CIRSOC 201 serán destruidas y reemplazadas 

por el Contratista a indicación de la Secretaría de Obras Públicas. 

3.1.3. Terminación superficial 

Se utilizarán cepillos de aluminio para lograr la terminación “hormigón 

peinado”.  

Deberá lograrse una superficie de textura y aspecto uniforme. Se deberá 

prestar especial atención a fin de evitar cualquier tipo de desniveles.  En las 

zonas de juntas entre losas se verificará que el desnivel entre una y otra sea 

siempre inferior a 1mm. Se realizará un llaneado liso perimetral de 10cm de 

ancho a cada paño. 

3.1.4. Curado 

Se deberá prestar especial atención a esta etapa del proceso. La falta de 

un curado adecuado puede disminuir la resistencia del hormigón a la compresión 

y al desgaste, provocar fisuras por contracción de fragüe e incluso producir 

levantamientos en los bordes y esquinas de pisos. 

Durante el período de curado e inmediatamente después de dicho 

período, la temperatura del aire que está en contacto con el hormigón se 

mantendrá tan uniforme como sea posible. No debe permitirse una variación de 

temperatura mayor de 3 grados por hora, o mayor de 25 grados centígrados en 

un período de 24 horas. 

El período mínimo de curado continuo será de diez días.  Este valor 

puede ser aumentado si así lo considera necesario la Inspección de Obra sin 
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derecho al reclamo de costo adicional por parte de La Contratista. 

Inmediatamente después que las operaciones de terminación de superficie se 

completen, comienza el curado, mediante uno de los métodos que se indican a 

continuación: 

a) Cubrir la superficie mediante una película de film de 

polietileno o similar que sea totalmente impermeable. 

b) Distribuir una capa uniforme de compuesto líquido capaz de 

formar una película impermeable, siguiendo las recomendaciones del 

fabricante. 

En la primera opción se deberá prestar especial atención en la 

colocación, evitando pliegues o dobleces que puedan modificar la terminación 

superficial. 

3.1.5. Juntas  

La cantidad, tipo y distribución de juntas será la indicada por la 

Inspección. En caso que no se indicaran el tipo y distribución de juntas, las 

mismas serán calculadas por La Contratista, y sometidas a la aprobación de la 

Inspección de Obra. Se pondrá especial énfasis en una distribución que asegure 

que no se produzcan fisuras por contracción de fraguado, o por descensos 

diferenciales de distintas áreas del piso. 

Juntas de dilatación: Son juntas contrapesadas sin armadura que van 

selladas y su espesor es de 7mm. Se construirán como máximo cubriendo 

paños no mayores a 15 (quince) metros cuadrados coincidentes con cazoletas 

de árboles y filos de terminación de canteros cuando corresponda. 

Juntas de contracción: Se construirán cada 4m debilitando la masa de 

hormigón en el tercio superior de su espesor, coincidente con cazoletas de 

árboles y filos de terminación de canteros cuando corresponda. 

Aserrado de juntas: El aserrado se realizará con una aserradora de disco 

diamantado, equipo que requiere de una buena provisión de agua y cuchillas 

aptas para evitar el descascaramiento de la superficie de la carpeta. Las juntas 

se ejecutarán mientras el hormigón se encuentra en estado plástico, dentro de 

las primeras 8 a 20 horas de colocado el mismo, dependiendo de la temperatura 

ambiente y el fragüe de la mezcla. Una vez aserrada la junta se realizarán los 

trabajos de limpieza para retirar de la junta todos los restos de concreto que se 

produjeron al aserrar. Cuando la junta esté limpia y seca, y luego de 

inspeccionado por la Inspección de Obra, se aplicará el sello correspondiente. 

Sellado de juntas: Posteriormente se sellarán las juntas con material 

poliuretánico de un componente,  generando un cordón continuo, del tipo de los 

que se indican en las Especificaciones Técnicas Generales del presente Pliego. 

Al elegir el tipo de sellado deberá considerarse las especificaciones del 

fabricante, dado que existen diferentes sellos que dependen de la temperatura y 

vida útil de la aplicación.  
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Los trabajos de “Vereda de Hª Aº terminación peinado, espesor 10cm” se 

medirán y certificarán en metros cuadrados. 

 

3.2.Construcción de vados de accesibilidad en esquinas 

Este trabajo consistirá en la construcción de rampas en las esquinas y de las 

veredas entre las esquinas inclusive, según lo indicado en los planos de proyecto.  

Las rampas se ajustarán a las siguientes características constructivas: 

a) La rampa sobre la acera, tendrá un ancho mínimo de 3,20, y una profundidad 

de 1,20 desde el cordón hacia la L.M. Entre la zona central del vado y la Línea Municipal, 

transversalmente a la senda peatonal y con extremo en la L.M., se materializará una 

banda de ancho mínimo de 0.80m. de baldosas de 0,40 x 0,40 m con textura contrastante 

en forma de botonesen relieve colocados en tresbolillo, de superficie antideslizante. Las 

mismas baldosas se utilizarán para materializar la rampa. La banda tendrá la función de 

advertir en cada esquina a personas con discapacidad visual de la proximidad del cruce 

peatonal.  

b) El área central de tránsito de la rampa, tendrá un ancho mínimo de 1,60mts., 

siendo su pendiente máxima del 8,33 % (1:12).  

c) Los planos inclinados laterales de la rampa formarán una superficie cóncava 

continua y sin sobresaltos con el área central del mismo, siendo su pendiente máxima del 

8,33 % (1:12).  

d) Las baldosas con textura contrastante de las rampas se asentarán sobre una 

base de hormigón de 0,10m de espesor mínimo, dosificación 1:3:3 con malla de acero de 

Ø del 4,2mm cada 0,15 m. 

e) En los casos en que las rampas se encuentren con algún obstáculo 

inamovible como postes o árboles alrededor del mismo no se colocará baldosa texturada 

en aviso a la persona no vidente, dejando una terminación de hormigón liso para el caso 

de postes y cazoletas para el caso de árboles. 

f) Juntas de dilatación: se ubicarán entre la rampa y los elementos materiales 

de la acera. Tendrán un espesor de 1,5 cm, una profundidad del total de la vereda y el 

material de sellado será el mismo especificado para las juntas de veredas de hormigón. 

g) El desnivel máximo admisible entre el piso terminado de calzada y el piso 

terminado de cordón, será de 0,01m. 

 

Los trabajos de “Construcción de vados de accesibilidad en esquinas” se 

medirán y certificarán en metros cuadrados. 

 

 
Art.6º) ITEM 4 – INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN 

4.1. Instalación de columnas de Iluminación 
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Este trabajo consistirá en el amurado de columnas de iluminación, provistas por 

la Municipalidad de Rada Tilly. Las mismas serán entregadas al Contratista en el lugar de 

emplazamiento de la obra, con sus anclajes correspondientes. 

El Contratista deberá excavar un pozo de 0.50m de diámetro y aproximadamente 

0.80m de profundidad para la ejecución de la base.  

Una vez presentada la columna en el interior de la excavación y verificada su 

ubicación final, se hormigonará la base. 

Los trabajos de “Instalación eléctrica e iluminación” se medirán y certificarán por 

unidad. 

 

Art.7º) DOCUMENTACIÓN ANEXA: 

 

Planos de Obra 

1.1. Plano de ubicación 

1.2. Plano Nº 1: Planimetría General.  

1.3. Plano Nº 2: Detalle tipo cordón cuneta y vados de accesibilidad. 
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MUNICIPALIDAD DE RADA TILLY 
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS PEDIDO DE PRECIOS Nº 01/2022 

MODELOS DE DECLARACIÓN JURADA 

DOMICILIO REAL Y LEGAL (Original) 

Rada Tilly, ............................................. de 2022 

Señor 

Intendente Municipal de Rada Tilly 

Su Despacho 

Quienes suscriben declaran para todos los efectos del Pedido de Precios 

Nº 01/2022 los siguientes domicilios:  

Domicilio Legal: ....................................................................... 

Domicilio Real: ........................................................................
 

              Firma       

Sello aclaratorio 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES  
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Domicilio Electrónico: .....................................................................



MUNICIPALIDAD DE RADA TILLY 
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS PEDIDO DE PRECIOS Nº 01/2022 

CONSTANCIA INSCRIPCION A.F.I.P. (Original) 

Rada Tilly,................................................ de 2022 

Señor  

Intendente Municipal de Rada Tilly 

Su Despacho. 

A los fines del Pedido de Precios Nº 01/2022 y conforme lo solicitado en 

el Artículo 6° de las Cláusulas Generales, ponemos en su conocimiento que el númerode 

inscripción es el siguiente: 

C.U.I.T.         Nº 

Se adjunta comprobante de inscripción. 

         Firma 

Sello Aclaratorio 
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MUNICIPALIDAD DE RADA TILLY 
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS PEDIDO DE PRECIOS Nº 01/2022 

DECLARACION JURADA JUSTICIA (Original) 

Rada Tilly, ............................................. de 2022 

Señor 

Intendente Municipal de Rada Tilly 

Su Despacho 

Quienes suscriben declaran bajo juramento para todos los efectos 

jurídicos del Pedido de Precios Nº 01/2022 que se someten a los Tribunales de Justicia 

Ordinaria de la Provincia del Chubut con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, 

fijando como domicilio legal el siguiente: 

Calle ................................................. Nº..........., 

Ciudad ....................................../Chubut. 

Firma       

              Sello aclaratorio 
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MUNICIPALIDAD DE RADA TILLY 
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS PEDIDO DE PRECIOS Nº 01/2022 

DECLARACION JURADA LIBRE DEUDA (Original) 

Rada Tilly, ........................................................de 2022 

Señor 

Intendente Municipal de Rada Tilly 

Su Despacho. 

Quienes suscriben declaran bajo juramento para los fines del Pedido de 

Precios Nº 01/2022 no tener deuda con el Fisco de la Provincia del Chubut ni con el 

Municipio de Rada Tilly. 

              Firma 

Sello aclaratorio 
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MUNICIPALIDAD DE RADA TILLY 
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS                    PEDIDO DE PRECIOS Nº 01/2022 

 
PLANILLA DE COTIZACIÓN 

 
 

OFERENTE: ............................................................................................................ 

 

FECHA DE APERTURA:   4 de Febrero de 2022.-            

 

HORA: 11,00 horas.- 

 

REPARTICIÓN: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS.- 

 

 

 

El precio cotizado debe incluir el I.V.A. 

 

 

 

 

___________________________ 

Firma y Sello del Oferente 

 

 

 

 

 

Item Designación 
 

Unit. 
 

Cant. Precio 
Unitario Subtotal Item Total  % Incid. 

1 TAREAS PRELIMINARES           
1.1 Nivelado de terreno natural (a cargo de MRT) gl               

1,00  --------- -------------- ------------- -------- 

1.2 Demolición de cordón  15x15cm con acopio de 
escombros (carga y traslado a cargo de MRT) ml            

30,00      

2 CORDON CUNETA        
2.1 Cordones cuneta de Hº,espesor 15 cm y ancho 

67 cm ml            
15,00      

3 SOLADOS        
3.1 Vereda de H°A° terminación alisado,  e=10cm m²      

1.199,00      

3.2 Construcción de vados de accesibilidad en 
esquinas M²            

20,51      
4 INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION        

4.1 Instalación de columnas de iluminación Unit.            
17,00      

         
  PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)           
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MUNICIPALIDAD DE RADA TILLY 
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS                    PEDIDO DE PRECIOS Nº 01/2022 

 
Presupuesto Oficial Mano de obra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item Designación 
 

Unit. 
 

Cant. Precio 
Unitario Subtotal Item Total  % Incid. 

1 TAREAS PRELIMINARES          $           42.450,00  1,93% 

1.1 Nivelado de terreno natural (a cargo de 
MRT) gl               

1,00   $           -    $           -        

1.2 
Demolicion de cordon  15x15cm con acopio 
de escombros (carga y traslado a cargo de 
MRT) 

ml            
30,00   $  1.415,00   $    42.450,00      

2 CORDÓN CUNETA         $           27.900,00  1,27% 

2.1 Cordones cuneta de Hº,esp. 15 cm y ancho 
67 cm ml            

15,00   $ 1.860,00   $    27.900,00      

3 SOLADOS         $      2.035.572,90  92,51% 

3.1 Vereda de H°A° terminación alisado 
e=10cm m²      

1.199,00   $  1.650,00   $  1.978.350,00      

3.2 Construcción de vados de accesibilidad en 
esquinas M²            

20,51   $  2.790,00   $       57.222,90      

4 INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION         $           94.350,20  4,29% 

4.1 Instalación de columnas de iluminación Unit.            
17,00   $  5.550,00   $       94.350,00      

          

  PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)          $      2.200.272,90  100,00% 
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